

AVIS D'ATTRIBUTION PROVISoire

Il est porté à la connaissance des soumissionnaires concernées par l'appel d'offres ouvert avec exigence de capacités minimales N° 03/2026 lancé au journal EL AURES NEWS en arabe en date du 28/03/2026 et L'ALGERIE AUJOURD'HUI en français en date du 26/03/2026 par la Direction de la Protection Civile de la wilaya de Batna en vue de :

OPERATION : SUIVI ET REHABILITATION DES STRUCTURES DE LA PROTECTION CIVILE DE BATNA

PROJET : REHABILITATION DES STRUCTURES DE LA PROTECTION CIVILE DE BATNA

LOT N°01 : réhabilitation de l'unité principale de la protection civile BATNA

LOT N°02 : réhabilitation du siège de la direction de la protection civile

LOT N°03 : réhabilitation de l'unité secondaire de la protection civile MEROUANA

LOT N°04 : réhabilitation de l'unité secondaire de la protection civile ARRIS

LOT N°05 : réhabilitation de l'unité secondaire de la protection civile SERIANA

LOT N°06 : réhabilitation de l'unité secondaire de la protection civile AIN DJASSER

LOT N°07 : réhabilitation de l'unité secondaire de la protection civile BARIKA

LOT N°08 : réhabilitation du poste de secours routier de DJERMA .

Que les lots sont attribués provisoirement comme suit :

N°	Désignation du Lot	Entreprise	N.I.F.	Note Technique /75	Montant avant rectification et analyse (DA)	Montant après rectification et analyse (DA)	Délai	OBS
01	LOT N°01 : réhabilitation de l'unité principale de la protection civile BATNA	Entreprise des travaux de bâtiment HANNICHE AZZEDINE	18605450022913900500	43	21.000.049.00 DA	20.484.362.50 DA	90 JOURS	Moins disant
02	LOT N°02 : réhabilitation du siège de la direction de la protection civile	Entreprise des travaux de bâtiment tout corps d'état RAHMANI ABDELGHAFOUR	189054501194197	46.5	3.328.930.00DA	3.328.430.00DA	90 JOURS	Moins disant

03	LOT N°03 : réhabilitation de l'unité secondaire de la protection civile MEROUANA	Entreprise des travaux de bâtiment ABACHI ATTAHIR	18505340011614600500	41.33	5.939.052.00 DA	5.941.432.00 DA	90 JOURS	Moins disant
04	LOT N°04 : réhabilitation de l'unité secondaire de la protection civile ARRIS	Le lot est déclaré infructueux						
05	LOT N°05 : réhabilitation de l'unité secondaire de la protection civile SERIANA	ETB MELLAH WALID	182050104539198	43.33	3.485.391.00 DA	3.346.875.00 DA	90 JOURS	Moins disant
06	LOT N°06 : réhabilitation de l'unité secondaire de la protection civile AIN DJASSER	Entreprise travaux publics et hydrauliques MEZGHICHE NADJEM	182050400092196	51.75	4.712.995.00 DA	4.712.995.00 DA	60 JOURS	Moins disant
07	LOT N°07 : réhabilitation de l'unité secondaire de la protection civile BARIKA	Le lot est déclaré infructueux						
08	LOT N°08 : réhabilitation du poste de secours routier de DJERMA	Entreprise de travaux de bâtiment BELADJIMI MEHDI	19104030240619100400	47.5	3.532.991.00 DA	3.514.427.00 DA	90 JOURS	Moins disant

Les candidats et les soumissionnaires qui souhaitent prendre connaissance des résultats détaillés de leurs offres sont appelés à se rapprocher du service contractant au plus tard trois (03) jours à compter du premier jour de la publication de l'attribution provisoire du marché, pour leur communiquer ces résultats, par écrit.

Un délai de dix (10) jours, à partir de la première parution de cet avis, est accordé aux soumissionnaires non retenues pour introduire auprès de la commission des marchés publics leurs recours relatifs à l'avis d'attribution provisoire du projet sus cité.