الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة السكن و العمران و المدينة و التهيئة العمرانية

ولاية برج بوعريريج

مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء

رقم التعريف الجبائي: 426 024 000 034196

إعلان عن المنح المؤقت

طبقا لأحكام المادتين 65 و 82 من المرسوم الرئاسي رقم 247/15 المؤرخ في 2015/09/16 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.

تعلم مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء لولاية برج بوعريريج العارضين المشاركين في طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم : 2026/15

المشروع : إنجاز أشغال الطرق و الشبكات المختلفة الأولية و الثانوية عبر الولاية لـ :

الحصة الأولى : انجاز اشغال الطرق و الشبكات المختلفة الأولية و الثانوية (فتح الطرقات والارصفة+ صرف المياه المستعملة و صرف مياه الامطار) (الشطر الثاني) لـ 7000 مسكن بصيغة البيع بالإيجار بمخططي شغل الأراضي رقم 15+16 بلدية برج بوعريريج.

الحصة الثانية : انجاز اشغال الطرق و الشبكات المختلفة الأولية و الثانوية (فتح الطرقات والارصفة+ صرف المياه المستعملة و صرف مياه الامطار) (الشطر الثالث) لـ 7000 مسكن بصيغة البيع بالإيجار بمخططي شغل الأراضي رقم 15+16 بلدية برج بوعريريج

الحصة الثالثة : انجاز اشغال الطرق و الشبكات المختلفة الأولية و الثانوية (الطرقات + صرف المياه المستعملة و صرف مياه الامطار) لـ 300 مسكن عمومي ايجاري بمخطط شغل الأراضي مزرعة بلدية المنصورة

الحصة الرابعة : انجاز اشغال الطرق و الشبكات المختلفة الأولية و الثانوية (الطرقات + مياه الأمطار + التهيئة الخارجية + الانارة العمومية) بمخطط شغل الأراضي SAUF أولاد أبراهم

الحصة الخامسة : انجاز اشغال الطرق و الشبكات المختلفة الأولية و الثانوية (الطرقات + الارصفة + صرف المياه المستعملة + صرف مياه الامطار + الانارة العمومية+ المياه الصالحة للشرب) لـ 60 مسكن عمومي إيجاري + 40 مسكن ترقوي مدعم بلدية رأس الوادي

الحصة السادسة :انجاز أشغال الطرق و الشبكات المختلفة الأولية و الثانوية (الطرقات + الارصفة + صرف المياه المستعملة و مياه الامطار+ المياه الصالحة للشرب + الانارة العمومية) لـ 50 مسكن عمومي ايجاري ببلدية بجانة

الحصة السابعة : إتمام انجاز اشغال الطرقات والارصفة + الصرف الصحي ومياه الامطار + التهيئة الخارجية + الانارة العمومية بمخطط شغل الأراضي الجباس برج بوعريريج

الحصة الثامنة : انجاز أشغال الطرق و الشبكات المختلفة الأولية و الثانوية (الطرقات + الارصفة + صرف المياه المستعملة و مياه الامطار + المياه الصالحة للشرب + الانارة العمومية) لـ 20 مسكن عمومي ايجاري ببلدية بجانة

الحصة التاسعة : انجاز أشغال الطرق والشبكات المختلفة الأولية والثانوية (الطرقات + التطهير + صرف مياه الأمطار + شبكة المياه الصالحة للشرب + التهيئة الخارجية + الإنارة العمومية) لـ 60 مسكن عمومي ايجاري بلدية العش

الحصة العاشرة : اتمام انجاز اشغال الطرقات والارصفة + الصرف الصحي ومياه الامطار + التهيئة الخارجية + الانارة العمومية بمخطط شغل الأراضي POS 07A برج بوعريريج

الحصة الحادية عشر: انجاز اشغال المصب النهائي لـ 30 مسكن ترقوي مدعم بمخطط شغل الأراضي POS 07A بلدية برج بوعريريج

الصادر بجريدة الصحيفة بتاريخ: 2026/08/31 و جريدة EL HAYET EL ARABIYA تاريخ: 2026/08/31.

وبعد تقييم العروض جلسة 2026/10/07 تم المنح المؤقت كما يلي:

ANEP 2616035601 DzWatch 02/11/2026

رقم الحصة / المشروع	مقاولة الإنجاز	الرقم الجبائي	المبلغ بكل الرسوم دج	الآجال	النقطة التقنية	معايير المنح
01	ش ذ م م دلتا فورس للانجازات العمومية الكبرى مندوش و شركائه المسير: مندوش الدراجي	001319370001755	187.587.692.00	10 أشهر	57.00	اقل عرض مالي
02	مقاولة أشغال الري بن أهدوقة علي	197334040050047	180.044.783.00	08 أشهر	65.00	ثاني اقل عرض مالي
03	م ش و ذ م م قرواش ريالزاسيون المسير قرواش رؤوف	001034046412702	107.779.897.60	08 أشهر	57.00	اقل عرض مالي
04	مؤسسة الأشغال العمومية الكبرى و الري مسعودي محمد	196434100028636	38.594.992.50	06 أشهر	51.00	اقل عرض مالي
05	مؤسسة الأشغال العمومية الكبرى و الري فار عبد المالك	190340101789160	32.040.550.00	06 أشهر	54.00	ثاني اقل عرض مالي
06	SARL BAARA AH TRAVAUX PUBLICS ET HYDRAULIQUE المسير بعارة عبد الرحيم	002234046676430	27.573.512.00 (مبلغ مصحح)	05 أشهر	80.00	ثاني اقل عرض مالي
07	مؤسسة أشغال البناء والأشغال العمومية الكبرى والري – خنوف عنتر	199334010610538	22.862.750.00 (مبلغ مصحح)	03 أشهر	50.00	اقل عرض مالي
08	مؤسسة أشغال البناء كل هياكل الدولة والأشغال العمومية والري – بن درميع أحمد لخضر –	196334090023831	25.118.069.00	03 أشهر	53.00	ثالث اقل عرض مالي
09	مؤسسة الأشغال العمومية الكبرى والري علجي السعيد	198134110158823	27.584.553.70	03 أشهر	56.00	سابع أقل عرض مالي
10	شركة التضامن بيبي للخدمات والأشغال المسير: بيبي فتحي	001112058375860	16.959.726.38 (بعد التخفيض)	03 أشهر	59.00	رابع اقل عرض مالي
11	مؤسسة الأشغال العمومية الكبرى والري – بداوي عبد الجليل	198434150041238	7.844.900.00	03 أشهر	67.00	ثاني أقل عرض مالي

المرشحين أو المتعهدين الراغبين في الاطلاع على النتائج المفصلة لتقييم ترشيحاتهم وعروضهم التقنية والمالية فهم مدعوون للاتصال بمصالح المصلحة المتعاقدة في أجل أقصاه ثلاثة (03) أيام ابتداء من امضاء الإعلان عن المنح المؤقت للعقد. طبقا لأحكام المادة 82 من المرسوم الرئاسي رقم 15 /247 المؤرخ في 2015/09/16 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام. يمكن المتعهد الذي يحتج على المنح المؤقت للعقد ان يرفع طعنا لدى لجنة الصفقات المختصة. (لجنة الصفقات العمومية للولاية) في اجل عشرة (10) أيام ابتداء من امضاء الاعلان عن المنح المؤقت للعقد وإذا تزامن اليوم العاشر مع يوم عطلة أو يوم راحة قانونية يمدد التاريخ المحدد لرفع الطعن إلى يوم العمل الموالي

حرر ببرج بوعريريج في: ..... 2026 .....

المـ

ANEP 2616035601 DzWatch 02/11/2026