

WILAYA : SETIF

DAIRA: SALAH BEY

COMMUNE : OULED TEBBEN

NIF:098419105154816

Tel : 036 .57.58.04 Fax : 036. 57.58.05

AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE ET L'INFRUCTUOSITE

Conformément aux dispositions de la loi n° 23/12 du 05 aout 2023 portant règles générales relatives aux marchés publics et l'article 65 du décret présidentiel N°:15-247 Du : 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public

Le président - de l'A.P.C D'Ouled Tebben informe les soumissionnaires ayant participé dans l'appel d'offre publié dans les quotidiens **كلاسيكو سيور** et L' Algérie Aujourd'hui du **01/10/2026** et deux journaux électroniques **algerie patriotique** et

Dzwatch du **30/09/2026** pour la réalisation du Projet suivant :

Travaux de réalisation et achèvement des routes à OULED TEBBENE selon lots

Lot N°1 :Travaux de Réalisation et Contrôle de Laboratoire de la route reliant l'école primaire BELAKRI MESSAOUD et Chbirat *lot: realisation*.

Lot N°2 : Travaux de Réalisation et Contrôle de Laboratoire de la route rouliant la route goudronnée Lahmad et route de Laayoune sur 630 ML *lot: realisation*.

Lot N°3 : Travaux de Réalisation et Contrôle de Laboratoire de la route reliant route de Matrouh et Rokkaba *lot: realisation*.

Lot N°4 : Achevement des travaux de Réalisation et Contrôle de Laboratoire de la route reliant CW10 et SIAKHA *lot: realisation*.

qu'a l'issue de l'évaluation des offres techniques et financières par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres du **13/10/2026**, le marché est attribue a titre provisoire Comme suite :

PROJET	ENTREPRISE	NIF	MONTANT (DA /TTC)	NOTE TECHNIQUE	DELAIS	OBS
Lot N°2 : Travaux de Réalisation et Contrôle de Laboratoire de la route rouliant la route goudronnée Lahmad et route de Laayoune sur 630 ML *lot: realisation*.	ETPH BENKAMIR ABDELAZIZ AIN AZEL - SETIF	164194000717148	دج 9 454 669,00	66.50	03 mois	Offre moins disant
Lot N°4 : Achevement des travaux de Réalisation et Contrôle de Laboratoire de la route reliant CW10 et SIAKHA *lot: realisation*.			دج 13 379 765,00			
Lot N°1 :Travaux de Réalisation et Contrôle de Laboratoire de la route reliant l'école primaire BELAKRI MESSAOUD et Chbirat *lot: realisation*.	L'INFRUCTUOSITE de l' opération a cause de manque de financement garanti pour les besoins conformément a l'article 40 du décret présidentiel 15/247 date du 16/09/2015					
Lot N°3 : Travaux de Réalisation et Contrôle de Laboratoire de la route reliant route de Matrouh et Rokkaba *lot: realisation*.						

Tout soumissionnaire qui conteste le choix ,peut introduire un recours dans les dix (10) jours auprès de la commission des marchés de l'A.P.C a compter de la première publication de l'avis d'attribution provisoire du marche dans la presse nationale et le BOMOP ou deux journaux électroniques- suivant l'article 82 du décret présidentiel N°:15-247 Du : 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public et l'article 56 du loi N°:23-12 Du : 05/08/2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics .

OULED TEBBEN LE :.....

LE PRESIDENT DE L'A.P.C