الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

ولاية تيميمون

مديرية التجهيزات العمومية

ر.ت.ج: 422024000049252

إعلان عن إلغاء منح مؤقت

بنـاءا علـى قرار تاجيل دراســة ملف مؤسسة خيراني فاطنة متعددة الاشغال والري ،الكهرباء الخاص بعمليــة: إنجاز مقر مديرية الضرائب الولائية مع سكن إلزامي بتيميمون المشــروع: إنجاز مقر مديرية الضرائب الولائية مع سكن إلزامي بتيميمون من طرف لجنة الصفقات العمومية لولاية تيميمون وبناءا على المراسلة رقم: 545/2744 بتاريخ: 2026/10/12 والمتضمنة طلب توضيح حول الشهــادة الإداريـة الخاصــة بمشروع صفقة انجاز بناء منزل وظيفي + إعادة صور خارجي و قاعة رياضية بلدية الاغواط.
ونظرا لعدم الرد من طرف بلدية الاغواط
نعلم جميع المشاركيـــن فـــي الإعـلان عن ثالث استشـــارة رقـــم قم 95 / 2026 تاريـــخ : 2026/07/19 بعــد عدم جـــدوى و المتعلقـــة بـــ :

العمليـــة: إنجاز مقر مديرية الضرائب الولائية مع سكن إلزامي بتيميمون
المشــروع: إنجاز مقر مديرية الضرائب الولائية مع سكن إلزامي بتيميمون

ان المنح الخاص بها تم الغاؤه.

على المترشحين والمشاركين الذين يودون الاطلاع على نتائج التقييم الخاصة بعروضهم التقرب من مصالح المصلحة المتعاقدة في اجال ثلاث أيام ابتداءا من اول يوم من صدور الإعلان عن المنح المؤقت لاستلامهم النتائج كتابيا.
تمنح مدة **10** أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الإعلان في الجرائد الوطنية للمشاركين الراغبين في تقديم طعونهم لدى لجنة الصفقات العمومية لولاية تيميمون (الأمانة العامة) .

ANEP 2616036449 DzWatch 05/11/2026