الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

وزارة الري
مديريـة الري لولاية توقرت

- **مصدر التمويل:** نفقات الاستثمار العمومي لسنة T3 2026
- **عنوان البرنامج:** متابعة وإعادة تأهيل المجمع الرئيسي للصرف الصحي بالعالية وتمديد قناة الدفع بالشقة بلدية العالية

(إعلان عن إلغاء منح مؤقت للصفقة)

تطبيقا لأحكام المادة 73 من المرسوم الرئاسي رقم 247/15 المؤرخ في :2015/09/16 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام، نعلم مجموع المتعهدين الذين شاركوا في الإعلان عن طلب عروض مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم: 2026/10 الصادر بجريدة Horizons بتاريخ: 2026/04/06 و القائد نيوز بتاريخ: 2026/04/07 و المتعلقة بمشروع:

*** إعادة تأهيل المجمع الرئيسي للصرف الصحي بالعالية وتمديد قناة الدفع بالشقة بلدية العالية في حصص: الحصة رقم 01: إعادة تأهيل المجمع الرئيسي للصرف الصحي بالعالية**

فإن المنح المؤقت الصادر بجريدة Horizons بتاريخ: 2026/06/17 و القائد نيوز بتاريخ: 2026/06/23 لفائدة: مؤسسة الأشغال العمومية للري و البناء زيداني عبد الحليم بمبلغ: 62.510.700.00 دج ومدة إنجاز: 06 أشهر

قد تـــم إلغـــاءه.