

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE SOUK AHRAS
DIRECTION DE L'URBANISME, L'ARCHITECTURE
ET LA CONSTRUCTION

ولاية سوق اهراس
مديرية التعمير، الهندسة المعمارية والبناء

N.I.F : 099041019000142

AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE

Conformément à l'article 65 du décret Présidentiel N° 15-247 du 16 septembre 2015 portant la Réglementation des marchés Publics et de délégation des services publics , la Direction de l'Urbanisme d'Architecture et de la Construction de la Wilaya de Souk- Ahras Informe l'ensemble des Soumissionnaires ayant participé à l' **Avis d'appel d'offres national ouvert avec exigence de capacités minimales N° 03/2026** pour **Réalisation des travaux des VRD Primaires et Secondaires des Programmes Logements aux Pôle Urbain Rezgoune 1^{ère} Tranche Commune Machrouha répartie suivant les Lots** paru (Première Parution le 21/01/2026) qu'à l'issue de l'évaluation des offres par la commission d'ouverture des plis et évaluation des offres, l'attribution provisoire sera comme suit :

Commune	Lot N°	Site	Entreprise	NIF	Note Technique	Montant avant correction	Montant après correction	Délais	Critère d'Attribution
Réalisation des travaux des VRD Primaires et Secondaires des Programmes Logements aux Pôle Urbain Rezgoune 1^{ère} Tranche Commune Machrouha répartie suivant les Lots									
	1	Réalisation des Travaux du Réseau d'Alimentation en Eau potable + Réseau d'Incendie	Bedairia Nouamane	197641120019828	63.44	26.913.735.00 DA	26.913.735.00 DA	06 Mois	Offre la moins Disante
	2	Réalisation des Travaux d'Amenée du Réseau d'AEP	Chaib Mourad	177410102386105	52.44	136.005.334.24 DA	136.005.334.24 DA	06 Mois	Offre la moins Disante
	3	Réalisation des Travaux du Réseau d'Assainissement	Rachedi Riad	190410103076174	81.17	99.149.103.20 DA	99.149.103.20 DA	06 Mois	Offre la moins Disante

	4	Réalisation des Travaux Réservoir 5000 m3	Achouri Oussama	18205160043715000700	84.44	99.149.103.20 DA	99.149.103.20 DA	06 Mois	Offre la moins Disante	
	5	Réalisation des travaux de L'Accès au site	SARL EL Feraihia	001141050273258	56	84.727.563.90 DA	112.927.433.50 DA	165 jours	Offre la moins Disante	
	6	Réalisation des travaux de l'éclairage Public	SARL TASEES CONSTRUCTION	0021410503115917	68.17	124.020.405.47 DA	124.020.405.47 DA	06 Mois	Offre la moins Disante	
	7	Réalisation des travaux d'Aménagement Extérieur + Voirie	SARL TASEES CONSTRUCTION	0021410503115917	74	255.899.545.80 DA	312.357.927.00 DA	06 Mois	Offre la moins Disante	
	8	Réalisation des Murs de Soutènement	Lot infructueux : aucun soumissionnaire n'a été qualifié techniquement							

Les soumissionnaires peuvent consulter les résultats de l'évaluation des offres techniques et financières dans un délai de 03 jours à compter de la première parution dans les quotidiens nationaux

Tout Soumissionnaire contestant ce choix, peut introduire un recours auprès de la commission des marchés publics de la wilaya de Souk-Ahras dans un délai de 10 jours et ce à compter de la première parution dans les quotidiens nationaux conformément à l'article 82 du décret Présidentiel N° 15-247 du 16 septembre 2015 portant la Réglementation des marchés Publics et de délégation des services publics.