

الرقم والتعريف الجبائي: 408015000019003
عنوان العملية: ازدواجية الطريق الإجتنابي لجنوب مدينة سطيف على مسافة 18 كلم مع منشآت الفنية (ولاية سطيف)
رقم العملية: 1

إعلان عن المنح المؤقت لطلب العروض الوطني رقم: 2026/006.

تبعاً لطلب العروض الوطني المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم 2026/006 الصادرة في اليوميات الوطنية أصداء الملاعب في 07/02/2026 و LE PROVINCIAL في 08/02/2026 و تبعاً للمادة رقم 65 و 82 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 بتاريخ 2015/09/16، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام، تعلن مديرية الأشغال العمومية لولاية سطيف عن المنح المؤقت للمشروع التالي:

الملاحظة	مدة الإنجاز	النقطة التقنية	المبلغ	الرقم والتعريف الجبائي	المقاول	تعيين المشروع
						عنوان العملية: ازدواجية الطريق الإجتنابي لجنوب مدينة سطيف على مسافة 18 كلم مع منشآت الفنية (ولاية سطيف) مشروع: متابعة ومراقبة الأشغال
أعلى نقطة	12 شهرا	100	3 950 800,00	181190103734113	B.E.T.G NACHEZ KAMEL	متابعة أشغال الحصة 01 : ازدواجية الطريق الإجتنابي لجنوب مدينة سطيف بين ن.ك 000+0 (السفينة ط و 28) و ن.ك 12+000 (عين الطريق ط و 75) على مسافة 12 كلم.
أعلى نقطة	12 شهرا	91.94	5 402 600,00	099919008329067	SOCIETE D'ETUDES TECHNIQUES SETIF (SETS)	متابعة أشغال الحصة 02 : ازدواجية الطريق الإجتنابي لجنوب مدينة سطيف بين ن.ك 12+000 (عين الطريق ط و 75) و ن.ك 18+000 (ط و رقم 05) على مسافة 06 كلم.
أعلى نقطة	15 شهرا	93	4 105 500,00	185190201409199	BET CHAGROUNE BILEL	متابعة أشغال الحصة 03 : انجاز منشأة فنية فوق السكة الحديدية عند ن.ك 800+0
أعلى نقطة	15 شهرا	87.75	6 937 700,00	099919008329067	SOCIETE D'ETUDES TECHNIQUES SETIF (SETS)	متابعة أشغال الحصة 04 : انجاز منشأة فنية فوق السكة الحديدية عند ن.ك 000+15
أعلى نقطة	15 شهرا	88.35	5 563 250,00	000016001300151	SOCETE ALGERRIENNE D'ETUDES D'INFRASTRUCURE (SAETI)	متابعة أشغال الحصة 05 : انجاز منشأة فنية عند ن.ك 000+0
أعلى نقطة	15 شهرا	94.35	5 563 250,00	000016001300151	SOCETE ALGERRIENNE D'ETUDES D'INFRASTRUCURE (SAETI)	متابعة أشغال الحصة 06 : انجاز منشأة فنية عند ن.ك 18+000.
أعلى نقطة	12 شهرا	83.03	4 117 400,00	000725006742831	LABORATOIRE VOIES ET BETON ZEKKOUR	مراقبة أشغال الحصة 01 : ازدواجية الطريق الإجتنابي لجنوب مدينة سطيف بين ن.ك 000+0 (السفينة ط و 28) و ن.ك 12+000 (عين الطريق ط و 75) على مسافة 12 كلم.

أعلى نقطة	12 شهرا	86	2 748 900,00	181190103734113	B.E.T.G NACHEZ KAMEL	مراقبة أشغال الحصة 02 : ازدواجية الطريق الاجتبابي لجنوب مدينة سطيف بين ن.ك 12+000 (عين الطريق ط و 75) ون ك 18+000 (ط و رقم 05) على مسافة 06 كلم.
أعلى نقطة	15 شهرا	84.55	5 402 600,00	000616097525408	SARL LMTPB	مراقبة أشغال الحصة 03 : انجاز منشأة فنية فوق السكة الحديدية عند ن.ك 03+000 (ط و رقم 05) على مسافة 06 كلم.
أعلى نقطة	15 شهرا	81.91	5 474 000,00	000725006742831	LABORATOIRE VOIES ET BETON ZEKKOUR	مراقبة أشغال الحصة 04 : انجاز منشأة فنية فوق السكة الحديدية عند ن.ك 04+000 (ط و رقم 05) على مسافة 06 كلم.
أعلى نقطة	15 شهرا	89.02	5 402 600,00	000616097525408	SARL LMTPB	مراقبة أشغال الحصة 05 : انجاز منشأة فنية عند ن ك 0+000.
أعلى نقطة	15 شهرا	89.37	5 402 600,00	000616097525408	SARL LMTPB	مراقبة أشغال الحصة 06 : انجاز منشأة عند ن.ك 18+000.

يمكن للمتقدمين الذين يختجون على الاختيار الذي قامت به المصلحة المتعاقدة أن يرفعوا طعنا أمام لجنة الصفقات لولاية سطيف في أجل أقصاه عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ أول نشر لهذا الإعلان للمنح المؤقت للمنتجوع.

المتعهدون الآخرون الراغبون في الاطلاع عن النتائج المفصلة لتقييم عروضهم التقنية والمالية، مدعوون للاتصال بمصالح مديرية الأشغال العمومية لولاية سطيف (مكتب الصفقات) في أجل أقصاه ثلاثة (03) أيام، ابتداء من اليوم الأول لنشر هذا الإعلان للمنح المؤقت للمشروع.