

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE SOUK AHRAS
DIRECTION DE L'URBANISME, L'ARCHITECTURE
ET LA CONSTRUCTION

ولاية سوق اهراس
مديرية التعمير، الهندسة المعمارية والبناء

N.I.F : 424024000041155

AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE

Conformément à l'article 65 du décret Présidentiel N° 15-247 du 16 septembre 2015 portant la Réglementation des marchés Publics et de délégation des services publics , la Direction de l'Urbanisme d'Architecture et de la Construction de la Wilaya de Souk- Ahras Informe l'ensemble des Soumissionnaires ayant participé à l' **Avis d'appel d'offres national ouvert avec exigence de capacités minimales N° 03/2026 pour Réalisation des travaux des VRD Primaires et Secondaires des Programmes Logements aux Pôle Urbain Rezgoune 1^{ère} Tranche Commune Machrouha répartie suivant les Lots** paru (Première Parution le 21/01/2026) qu'à l'issue de l'évaluation des offres par la commission d'ouverture des plis et évaluation des offres, l'attribution provisoire sera comme suit :

Commune	Lot N°	Site	Entreprise	NIF	Note Technique	Montant avant correction	Montant après correction	Délais	Critère d'Attribution
Réalisation des travaux des VRD Primaires et Secondaires des Programmes Logements aux Pôle Urbain Rezgoune 1^{ère} Tranche Commune Machrouha répartie suivant les Lots									
	1	Réalisation des Travaux du Réseau d'Alimentation en Eau potable + Réseau d'Incendie	Bedairia Nouamane	197641120019828	69	26.913.735.00 DA	26.913.735.00 DA	06 Mois	Offre la moins Disante
	2	Réalisation des Travaux d'Amenée du Réseau d'AEP	Chaïb Mourad	177410102386105	52.44	136.005.334.24 DA	136.005.334.24 DA	06 Mois	Offre la moins Disante
	3	Réalisation des Travaux du Réseau d'Assainissement	Rachedi Riad	190410103076174	81.17	132.012.973.26 DA	132.012.973.26 DA	06 Mois	Offre la moins Disante

	4	Réalisation des Travaux Réservoir 5000 m3	Achouri Oussama	18205160043715000700	84.44	99.149.103.20 DA	99.149.103.20 DA	06 Mois	Offre la moins Disante
	5	Réalisation des travaux de L'Accès au site	SARL EL Feraihia	001141050273258	56	84.727.563.90 DA	112.927.433.50 DA	165 jours	Offre la moins Disante
	6	Réalisation des travaux de l'éclairage Public	SARL TASEES CONSTRUCTION	0021410503115917	68.17	124.020.405.47 DA	124.020.405.47 DA	06 Mois	Offre la moins Disante
	7	Réalisation des travaux d'Aménagement Extérieur + Voirie	SARL TASEES CONSTRUCTION	0021410503115917	74	255.899.545.80 DA	312.357.927.00 DA	06 Mois	Offre la moins Disante
	8	Réalisation des Murs de Soutènement	Bedairia Nouamane	197641120019828	51	20.814.531.00 DA	20.814.531.00 DA	06 Mois	Offre la moins Disante

Les soumissionnaires peuvent consulter les résultats de l'évaluation des offres techniques et financières dans un délai de 03 jours à compter de la première parution dans les quotidiens nationaux

Tout Soumissionnaire contestant ce choix, peut introduire un recours auprès de la commission des marchés publics de la wilaya de Souk-Ahras dans un délai de 10 jours et ce à compter de la première parution dans les quotidiens nationaux conformément à l'article 82 du décret Présidentiel N° 15-247 du 16 septembre 2015 portant la Réglementation des marchés Publics et de délégation des services publics.