

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

ولاية تيزي وزو

مديرية التعمير، الهندسة المعمارية و البناء

إعلان عن المنح المؤقت للصفقة

طلب العرض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم 2026/08

رقم التعريف الجبائي : 099815019058902

تطبيقا لأحكام المادة 65، من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 16/ 09/ 2015 ، الخاص بتنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام، فإن مديرية التعمير، الهندسة المعمارية و البناء لولاية تيزي وزو تعلم المتعهد بين الذين شاركوا في **طلب العرض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم 2026/08** والمتعلق بأشغال شبكة الطرقات الأولية والثانوية لبرامج السكن العمومي عبر ولاية تيزي وزو - برنامج 2026 ، مقسم إلى 28 حصة

الحصة رقم 01: متابعة أشغال تهيئة الطرقات ل POS القطب المثالي الموقع المستشفى الجديد 500 سرير بلدية تيزي وزو
الحصة رقم 02: متابعة أشغال فتح الطرقات (الشرط الثاني)، الصرف الصحي، التمويل بالمياه الصالحة للشرب و جدار الدعم ل 500 مسكن LPL و فتح الطرقات ل 140 LPA (برنامج 2024) ببوخلفة.

الحصة رقم 03: متابعة أشغال الطرقات و الشبكات المختلفة الأولية والثانوية لموقع AADL 1500 بقطب أفوني اوشري بلدية أغريب

الحصة رقم 04 : متابعة أشغال معالجة تثبيت مقطع من طريق و جدار الدعم في منطقة الانزلاق بمدينة عين الحمام

الحصة رقم 05: متابعة انجاز أشغال الطرقات و الشبكات المختلفة الأولية والثانوية ل 214 مسكن LPA + 04 مساكن ترقية بتيميزار

الحصة رقم 06: متابعة أشغال الحفر و الردم بكميات كبيرة ل 240 مسكن LPL بمقلع

الحصة رقم 07: متابعة أشغال تدعيم عدم استقرار التربة و سقوط الصخور، خرسانة لجزء من الممر و توسيع لشبكة الإنارة العمومية لناحية ايت عيسى اويحي بلدية اليلتن

الحصة رقم 08: متابعة أشغال الطرقات و الشبكات المختلفة الأولية والثانوية (الطرق، التهيئة الخارجية و جدار الدعم) ل 200 LPL الشرط الثاني، التهيئة والتغطية بالزفت مدخل EPSP الى بوقرو، اعادة التهيئة و والتغطية بالزفت للطريق و تهيئة مدخل حي 100 مسكن RHP تيزي الجامع بلدية افرحون

الحصة رقم 12: متابعة أشغال الدعم و صرف مياه الأمطار ل 158 مسكن LV و 304 LPL ببوغني

الحصة رقم 13: متابعة أشغال الطرقات و الشبكات المختلفة الأولية والثانوية (الطرق، صرف المياه القذرة و مياه الأمطار، التمويل بالمياه الصالحة للشرب) ل 200 مسكن LPL (برنامج 2024) و فتح الطرقات ل 200 مسكن LPL (برنامج 2025) بدراع الميزان

الحصة رقم 14: متابعة أشغال الطرقات، التهيئة و الإنارة العمومية ل 915 وادفالي

الحصة رقم 16: متابعة أشغال الدعم ل 639 AADL و الطرقات و التهيئة الخارجية ل 200 AADL و 90 LSP بتمدة

الحصة رقم 22: متابعة أشغال فتح مدخل إلى الموقع و صرف مياه الصرف الصحي ب 50 مسكن برنامج 2025 LPL بمكيرة

الحصة رقم 23: متابعة أشغال الطرقات و الشبكات المختلفة الأولية والثانوية ل 80 LPL بثالة تولموتس و انجاز شبكة الصرف الصحي لحي 60 LPL بتيزي راشد

الحصة رقم 25: متابعة أشغال الطرقات و الشبكات المختلفة الأولية والثانوية (صرف المياه القذرة و مياه الأمطار، التمويل بالمياه الصالحة للشرب) ل 50 LPL و تهيئة لطريق مدخل 20 LPL بامسوحال

الحصة رقم 27: متابعة أشغال الطرقات و الشبكات المختلفة الأولية والثانوية (صرف المياه القذرة داخل الموقع و مياه الأمطار، التمويل بمياه الشرب و الصرف الصحي) ب 80 مسكن برنامج 2025 LPL بترميتين

الحصة رقم 28: متابعة أشغال الطرقات و الشبكات المختلفة الأولية والثانوية (صرف المياه القذرة و مياه الأمطار، التمويل بمياه الشرب و الصرف الصحي) ب 30 مسكن برنامج 2025 LPL بالاربعاء ناث ايراثن

المنشورة في الجرائد اليومية بالعربية " الخبر " بتاريخ 2026/03/28 والأجنبية " LE SOIR D'ALGERIE » بتاريخ 2026/03/28 و BOMOP ، انه عقب إجراء تقييم العروض التقنية و المالية بتاريخ 2026/06/07 و تأكيد العروض ب 2026/07/12 حسب المعايير المحددة في دفتر الشروط، تم منح المشروع مؤقتا كما يلي:

الحصة	مكتب الدراسات	العلامة التقنية	المبلغ (دج) بكل الرسوم	مدة الإنجاز	ملاحظة
<u>الحصة رقم 01: متابعة أشغال تهيئة الطرقات ل POS القطب المثالي الموقع المستشفى الجديد 500 سرير بلدية تيزي وزو</u>	CNERU DRTO NIF 099916000857438	30.00	3 141 600,00	06 Mois	مكتب الدراسات المقترح
<u>الحصة رقم 02: متابعة أشغال فتح الطرقات (الشطر الثاني)، الصرف الصحي، التمويل بالمياه الصالحة للشرب و جدار الدعم ل 500 مسكن LPL و فتح الطرقات ل 140 LPA (برنامج 2024) ببوخلفة.</u>	SCP ADS PROGRESS NIF 512990000431515	30.00	2 142 000,00	08 MOIS	
<u>الحصة رقم 03: متابعة أشغال الطرقات و الشبكات المختلفة الأولية والثانوية لموقع 1500 AADL بقطب أقوني اوشركي بلدية أغريب</u>	CNERU DRTO NIF 099916000857438	25.00	2 894 080,00	08 MOIS	
غير مجدي: عدم تأهيل لأي مكتب دراسات للتقييم المالي					<u>الحصة رقم 04 : متابعة أشغال معالجة تثبيت مقطع من طريق و جدار الدعم في منطقة الانزلاق بمدينة عين الحمام</u>
<u>الحصة رقم 05: متابعة انجاز أشغال الطرقات و الشبكات المختلفة الأولية والثانوية ل 214 مسكن LPA + 04 مساكن ترقية بتميزار</u>	BET AIMENE SAID NIF. 177150100501153	17.00	1 242 360,00	06 MOIS	مكتب الدراسات المقترح
<u>الحصة رقم 06: متابعة أشغال الحفر و الردم بكميات كبيرة ل 240 مسكن LPL بمقلع</u>	BET MEBARKI KAHINA NIF : 287150102338150	16.00	1 080 000,00	06 MOIS	
غير مجدي: عدم تأهيل لأي مكتب دراسات للتقييم المالي					<u>الحصة رقم 07: متابعة أشغال تدعيم عدم استقرار التربة و سقوط الصخور، خرسانة لجزء من الممر و توسيع لشبكة الإنارة العمومية لناحية ايت عيسى اويحي بلدية اليلتن</u>
<u>الحصة رقم 08: متابعة أشغال الطرقات و الشبكات المختلفة الأولية والثانوية (الطرق، التهيئة الخارجية و جدار الدعم) ل 200 LPL الشطر الثاني، التهيئة والتغطية بالزفت مدخل EPSP الى بوقرو، اعادة التهيئة و والتغطية بالزفت للطريق و تهيئة مدخل حي 100 مسكن RHP تيزي الجامع بلدية افرحونن</u>	BET MEBARKI KAHINA NIF : 287150102338150	17.00	2 160 000,00	06 MOIS	مكتب الدراسات المقترح
<u>الحصة رقم 12: متابعة أشغال الدعم و صرف مياه الأمطار ل 158 مسكن LV و 304 LPL ببوغني</u>	BENKADDOUR ABDERRAHMANE NIF. 186090104618138	16.00	756 000,00	06 MOIS	
<u>الحصة رقم 13: متابعة أشغال الطرقات و الشبكات المختلفة الأولية والثانوية (الطرق، صرف المياه الفكرة و مياه الأمطار، التمويل بالمياه الصالحة للشرب) ل 200 مسكن LPL (برنامج 2024) و فتح الطرقات ل 200 مسكن LPL (برنامج 2025) بدراع الميزان</u>	BET AIMENE SAID NIF. 177150100501153	23.00	1 813 560,00	06 MOIS	
<u>الحصة رقم 14: متابعة أشغال الطرقات، التهيئة و الإنارة العمومية ل 915 واد فالي</u>	BET ACS ARCHITECTURE TAFER AMEL NIF. 288150106031171	17.00	1 650 000,00	06 MOIS	

مكتب الدراسات المقترح	05 mois	1 125 000,00	19.00	BET HACHEMI NIF. 170160900071400000	الحصة رقم 16: أشغال الدعم ل AADL 639 و الطرقات و التهيئة الخارجية ل AADL 200 و 90 LSP بتامدة
	04 mois	660 000,00 (Montant corrigé)	22.00		الحصة رقم 22: أشغال فتح مدخل إلى الموقع و صرف مياه الصرف الصحي ب 50 مسكن برنامج LPL 2025 بمكبرة
	04 mois	880 000,00	15.00	BET KHIAR CELINA NIF. 29815380014112001580	الحصة رقم 23: متابعة أشغال الطرقات و الشبكات المختلفة الأولية والثانوية ل 80 LPL بثالة تولموتس و انجاز شبكة الصرف الصحي لحي LPL 60 بتيزي راشد
غير مجدي: عدم تأهيل لأي مكتب دراسات للتقييم المالي					الحصة رقم 25: أشغال الطرقات و الشبكات المختلفة الأولية والثانوية (صرف المياه القذرة و مياه الأمطار، التمويل بالمياه الصالحة للشرب) ل 50 LPL 2025 و تهيئة لطريق مدخل LPL 20 بامسوحال
					الحصة رقم 27: أشغال الطرقات و الشبكات المختلفة الأولية والثانوية (صرف المياه القذرة داخل الموقع و مياه الأمطار، التمويل بمياه الشرب و الصرف الصحي) ب 80 مسكن برنامج LPL 2025 بترميتين
					الحصة رقم 28: أشغال الطرقات و الشبكات المختلفة الأولية والثانوية (صرف المياه القذرة و مياه الأمطار، التمويل بمياه الشرب و الصرف الصحي) ب 30 مسكن برنامج LPL 2025 بالاربعاء ناث ابرائن

و بهذا الصدد، و طبقا للمادة 82 من المرسوم الرئاسي 15- 247 بتاريخ 2015/09/16 المشار إليه أعلاه، يمكن للمتعهدين المحتجين تقديم طعونهم لدى لجنة الصفقات العمومية لولاية تيزي وزو، في أجل لا يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ أول نشر لهذا الإعلان في الصحف الوطنية أو النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي " BOMOP " .